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Esplugues de Llobregat, a 22 de juliol de 2019

Expedient HSJD 1/19

REUNITS

D’una part, el Sra. Natalia Pérez Neira, major d’edat, provist de | | en la seva qualitat
de Directora d’Economia i Finances, actuant en nom i representacid de 'HOSPITAL DE SANT JOAN DE
DEU, amb domicili a Passeig Sant Joan de Deu, nim. 2, 08950 d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), i
provist de N.I.F. nim. R5800645C (endavant, I"Hospital Sant Joan de Déu” o “"HSID”, indistintament).

I d’altre, el Sr. Juan Pedro Domingo Monserrate, major d’edat, provist de | | en nom i
representaci6 de AGEFRED, S.L., amb CIF B-08.357.329, amb domicili a C/ Escultor Canet, 35 de
Barcelona, CP 08028, segons acredita mitjangant Escriptura publica d’Apoderament atorgada per la
citada empresa al seu favor en data 14 de juny de 2013 davant el notari de Barcelona Sr. Juan Francisco
Boisan Benito i nim. de protocol 1235, apoderament que manifesta vigent i no revocat (endavant, el
“INSTAL'LADOR").

MANIFESTEN

I Que I'Hospital Sant Joan de Déu (en endavant HSID.) ha tramitat I'expedient de contractacié
de les obres del Nou Nucli de Comunicacions de |'Hospital Sant Joan de Déu -
Esplugues, per procediment obert i tramit ordinari.

II. En compliment del que I'article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
I'empresa AGEFRED, S.L. va presentar la documentacié requerida per l'organ de
contractacio per a la realitzacié de les obres del Nou Nucli de Comunicacions,
corresponent al Lot 2 (Instal'lacions eléctriques i mecaniques) per I'Hospital Sant
Joan de Déu — Esplugues (Instal*lacid) i la garantia definitiva per import de 39.183,47.-
euros sense IVA mitjancant aval de CAIXABANK, S.A. de data 3 de juny de 2019.

III. L'Organ de Contractacié de I'Hospital Sant Joan de Déu va acordar en data 20 de juny de
2019 adjudicar el contracte del lot 2 a I'empresa AGEFRED, S.L. d'acord amb les
caracteristiques técniques i el preu que han estat presentats per aquesta i que son els que
es contenen en la proposicio ofertada per I'empresa adjudicataria que s'adjunta mitjangant
Annex al present contracte.

1v. En compliment del que disposa 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Public, per la que es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
I'esmentada adjudicacid es va publicar al perfil de contractant de I'Organ de Contractacio.
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V. Que I'Hospital Sant Joan de Déu esta interessada en contractar a AGEFRED, S.L., que
accepta l'encarrec i s'obliga a la realitzacio dels treballs de les instal*lacions eléctriques
i mecaniques del Nou Nucli de Comunicacions per I'Hospital Sant Joan de Déu-
Esplugues, d'acord amb el present document i els annexos que s'adjunten, i que formen
part integra del mateix.

VI. En conseqiiencia ambdues parts formalitzen aquest contracte privat d'acord amb les
seguents

CLAUSULES
PRIMERA.- OBRES OBJECTE DE CONTRACTACIO

1.1.- Constitueix I'objecte d’aquest contracte I'execucid per part de I'Instal*lador de la totalitat de les
partides d’obra que s’especifiquen i detallen en el present document i els annexos que s'adjunten, i que
formen part integra del mateix (en endavant, Annexos) d'acord amb les especificacions i caracteristiques
resultants dels esmentats Annexos, els quals, degudament firmats per les parts, formen part del present
contracte i constitueixen en el seu conjunt el PROJECTE DE LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIO DEL
NOU NUCLI DE COMUNICACIONS DE L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU- ESPLUGUES, LOT 2
INSTAL'LACIONS MECANIQUES i/o ELECTRIQUES (en endavant el PROJECTE).

1.2.- L'INSTAL'LADOR assumeix les obligacions derivades del present contracte, responent davant
I'Hospital Sant Joan de Déu de I'execucid de les mateixes.

1.3.- Els Documents Annexos que defineixen el present contracte son:

1. Plec de Clausules Administratives, Quadre de Caracteristiques i Plec de Prescripcions Tecniques,
que incloura el Projecte Executiu aixi com Planols, Memories, Pla d'Obres, I'estat d’amidaments,
I'Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat, com annex nim. 1.

2. Oferta del Instal‘lador, que inclou els preus descompostos i Planning d'0bra, com annex num.

1.4.- Es considerara també un Annex del present contracte qualsevol dels documents emesos per
qualsevol dels membres de la DIRECCIO FACULTATIVA durant l'obra i, en especial, els Planols de
Detall emesos per la DIRECCIO FACULTATIVA, anotacions en el llibre dordres actes de reunions
amb la DIRECCIO FACULTATIVA i el PROJECT MANAGER, aixi com garanties, homologacions i
certificats de qualitat emesos pel propi INSTAL.LADOR i aprovats per la DIRECCIO FACULTATIVA
i el PROJECT MANAGER.

1.5.- Cas de discordanca o contradicci6 en el contingut dels documents contractuals sera d‘aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per I'ordre de la seva enumeracio.

Tots els documents es complementaran entre ells per definir el Projecte de manera que I'omissié d’un
aspecte del Projecte en un document de rang superior, sera complementada per la seva inclusié en el
rang inferior sense que aixo sigui considerat una contradiccio.

1.6.- L'obra que haura d’executar 'INSTAL.LADOR comprén la realitzacié de tots els treballs i inclou el
personal necessari, equips de subministrament de material i qualsevol altre mitja, recurs o element
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necessari per dur a terme l'obra d’acord amb el PROJECTE i amb estricta subjecci6 als termes d'aquest
contracte.

1.7.- L'ocupacié de I'obra per part de I'INSTAL.LADOR no suposara en cap cas cap dret de possessio
sobre la mateixa ni sobre la parcel‘la, tenint el seu Us un mer caracter d’ocupacié temporal que
s'autoritza a efectes exclusius de la realitzacié dels treballs encomanats.

SEGONA.- CONEIXEMENT DELS TREBALLS PENDENTS DE REALITZAR I OMISSIONS EN ELS
DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE

2.1.- L'INSTAL.LADOR declara que, amb caracter previ a la firma d’aquest contracte, ha revisat,
comprovat i contrastat la totalitat del PROJECTE i ha obtingut un perfecte coneixement de la naturalesa
i caracteristiques dels treballs a realitzar, de les condicions fisiques, hidrologiques, meteorologiques i de
la resta de les condicions reflectides en els Annexos al present contracte. De forma especifica, el
INSTAL.LADOR accepta expressament i sense reserves |'estat de I'obra previ a l'inicii dels seus treballs.

2.2.- L'INSTAL.LADOR manifesta tenir un perfecte coneixement de les necessitats materials i equips per
dur a terme el PROJECTE, dels mitjans d’'accés al terreny i al immobles, i en general, de tots els factors
fisics que d'alguna manera poden influir en I'execucié de les obres, el compliment dels terminis i la
fixacio del preu pactat.

2.3.- També declara 'INSTAL.LADOR haver examinat amb cura tant el terreny com tots els documents
que formen el PROJECTE que afecten a les obres aqui contractades.

TERCERA.- PREU DE LES OBRES

3.1.- El Contracte sera amb amidaments oberts i preus tancats, i no s'acceptara revisié de la tipologia
de les partides pressupostades ni dels preus unitaris, aplicant-se en els amidaments reals de I'obra
executada els preus unitaris convinguts, que consten a l'oferta economica del INSTAL.LADOR que forma
part integrant del Contracte.

3.2.- El preu total per I'execucié dels treballs aqui contractats s'estableix en la suma de SET-CENTS
VUITANTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I QUARANTA-U CENTIMS
(783.669,41.- euros) sense IVA, resultat de I'Oferta del Contractista (Annex 2). La xifra resultant
ve donada per I'aplicacié dels preus unitaris a I'estat d’amidaments del projecte.

3.3.- El preu mencionat en el paragraf 3.2 inclou, a més del cost de les obres, les tasques i les despeses
que entre altres a continuacié s'enumeren.-

S’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra, amb
excepcid de VA, en cas d'ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d'obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, de reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucid, proves, recepcid i liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions de I'Hospital Sant Joan de Déu
Departament competent, fins a un maxim de dos.
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- Despeses de permisos o llicéncies propis del Instal*lador necessaris per a I'execucio de les obres.
- Conservacio de l'obra durant la seva execucio fins a la recepcié provisional
- Despeses corresponents a plantes, instal*lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal’lacid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal*lacions
i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal*lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de l'obra, aixi com drets, taxes o imports de
presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocio, reposicid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi
camins d'accés i desviacions d’aigiies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses
zones d'instal*lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de
I'obra.

- Adquisici6 o lloguer de terrenys per a instal*lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucié de I'obra.
- Despeses derivades de les escomeses provisionals d’aigua i electricitat.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal*lacions definides en el projecte objecte
del contracte.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en
hores extraordinaries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per complir el Programa
de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present document i duts a terme sense
pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en els esmentats periodes de temps,
sempre que aquests majors costos siguin conseqiiéncia directa de la necessitat de recuperar
retards respecte d'allo establert al Programa de Treballs no imputables a causes de forga major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevacié, minves i pérdues, etc.
- Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i Salut.
- Totes les despeses generals d’'empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Les despeses de reparaciod i/o reposicié dels elements d’urbanitzacié general i, en el seu cas,
dels edificis col*lindants que resultin afectats i danyats pel Instal*lador.

- Les despeses de licitacié i formalitzacid del contracte.

- La imposici6 fiscal derivada del contracte i de I'activitat del contractista en la seva execucid.

Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
Tels. 93 280 40 00 - 93 253 21 00 Fax 93 203 39 59

http://www.sjdhospitalbarcelona.org 4 NIF: R5800645C




Mod. 333 - S

a‘, SJ Sant Joan de Déu

Barcelona - Hospital

- Qualsevol concepte que resulti implicit per la correcta execucid del Projecte.
- L'Asseguranga de Responsabilitat Civil.

- Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals normals
(inundacions vent, pluja, etc.).

- Compliment dels plannings de treballs adjunts a aquest contracte amb excepcié dels sobre
costos que es produeixin degut a l'acceleracio dels treballs per causes no imputables al
CONTRACTISTA.

- Assignaci6 d’un representant del INSTAL.LADOR, amb preséncia fisica continua en obra, segons
s'especifica a la CLAUSULA DOTZENA.

- Coordinar descarregues i elevacions propies.
- Organitzar acopis propis.

- Confeccionar i lliurar Planols de muntatge, taller aixi com as built, a la DIRECCIO FACULTATIVA
i el PROJECT MANAGER, per, en el seu cas, revisio i aprovacio.

- Realitzar tantes reunions o gestions com siguin necessaries amb la DIRECCIO FACULTATIVA i
el PROJECT MANAGER o tot organisme oficial, public, etc. que siguin precises pel bon final de
I'obra.

- Replanteig de I'obra contractada i tantes comprovacions com sol-liciti el PROJECT MANAGER.

- I en general, el pagament de qualsevol altra despesa que el INSTAL.LADOR estiguin obligats
per altres clausules d’aquest contracte.

3.6.- EI CONTRACTISTA renuncia a sol'licitar qualsevol increment del preu abans indicat, encara que
durant I'execucio de I'obra es produeixin augments de salaris o en el cost dels materials, ja que les parts
fan constar, a efectes oportuns, que la possibilitat d’'aquests augments ha estat tinguda en compte per
a la seva fixacio a excepcid que la duracié del contracte s'allargui per causes alienes al CONTRACTISTA.

3.7.- Igualment renuncia el INSTAL.LADOR a sol*licitar augment de preu o del termini d’execuci6 per
modificacions en el PROJECTE que no impliquen creacid de noves partides o unitats d'obra com
conseqiiencia d‘instruccions de I'Hospital Sant Joan de Déu o el PROJECT MANAGER segons el
procediment establert a la CLAUSULA TRETZENA.

QUARTA.- FORMA DE PAGAMENT

4.1- El preu fixat en el pacte anterior sera satisfet per I'Hospital Sant Joan de Déu al CONTRACTISTA a
mesura que aquest vagi procedint a la realitzacio de les obres i contra certificacions d’obra firmades pel
CONTRACTISTA i la DIRECCIO FACULTATIVA i acceptades pel PROJECT MANAGER.

4.2.- Les Certificacions d’Obra s'emetran mensualment pel INSTAL.LADOR mitjangant el procediment
seguent:

1) Entre els dies vint-i-cinc i trenta de cada mes, el INSTAL.LADOR lliurara al DIRECTOR DE
L'EXECUCIO DE L'OBRA una relacié valorada de I'obra executada corresponent al mes en curs.

2) En cas que la relacié valorada no presenti errors, el DIRECTOR DE LA EXECUCIO DE L'OBRA
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disposara d'un termini maxim de sis dies naturals per comprovacié i amidament contradictori, si
s’escau, i confeccionar la Certificacio i lliurar-la, a través del PROJECT MANAGER, al INSTAL.LADOR.
Aquest haura de donar la seva conformitat en un termini de tres dies i lliurar la Certificacio al
PROJECT MANAGER.

3) EI PROJECT MANAGER es reservara un termini de tres dies naturals per comprovar i aprovar, en el
seu cas, la Certificacio. EI INSTAL.LADOR adjuntara la factura a la certificacio que sera lliurada pel
PROJECT MANAGER a I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

4) Qualsevol Certificacid que, per motius imputables al INSTAL.LADOR no pugui presentar-se a
I'Hospital SANT JOAN DE DEU abans del dia 18 de cada mes per la seva comptabilitzaci6 i gestio
del seu pagament, s'acumulara amb les del mes segiient.

5) Una vegada firmada la Certificacié pel DIRECTOR DE LA EXECUCIO DE L'OBRA, el INSTAL.LADOR,
el PROJECT MANAGER i I'Hospital SANT JOAN DE DEU, el PROJECT MANAGER lliurara una copia
d’aquestes al CONTRACTISTA.

6) L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU ordenara el pagament de la Certificacié mitjancant xec o
transferéncia després del lliurament al INSTAL.LADOR de la copia de la certificacié firmada por totes
les parts segons el previst en el punt anteriors

4.3. - Si hi hagués disconformitat sobre alguna de les partides incloses a la certificacié s'exclouran les
partides d’obra sobre les que hi pogués haver discussio, i es tramitara la Certificacié per la diferencia.
Quan s‘arribi a un acord sobre la valoracié de les partides en conflicte, s'inclouran a la segiient
certificacié que s'emeti.

En cap cas les discrepancies aparegudes respecte a les Certificacions d'Obra seran motiu per paralitzar
les obres.

4.4.- De I'import de cada certificacié mensual d'obra es deduira el 1% corresponent al Control de Qualitat
en el cas que sigui contractat i pagat per ’'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

4.5.- En cas de falta de pagament en el termini indicat a la CLAUSULA 4.2.5, el CONTRACTISTA tindra
dret al cobrament d'interessos consistents en I'EURIBOR més un punt i mig (1.5) meritat fins el
pagament total. Aquesta opcid només es podra efectuar en un maxim de sis certificacions.

CINQUENA.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

5.1.- El termini maxim d’execucid de les obres sera de 17 mesos des de la data la formalitzacié del
contracte.

5.2.- Es ddna per inclos en el termini d’execucio el periode de preparacio de les obres. Els dies de treball
perduts per rad de fenomens meteorologics que interrompen 'obra seran presos en consideracié quan
afectin directament a la feina o procés d’obra que estigui realitzant i afectin a lots exteriors (faganes,
escala exterior, etc.). Aplicant a efecte de comput dels dies laborables perduts per analogia, els criteris
establerts en la Llei de Contractes del Sector Public i la legislacié que la desenvolupa.

5.3.- Si es donés el cas que el INSTAL.LADOR subcontractés alguna de les partides que li han estat
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encomanades, el Subcontractista haura d’ajustar-se a aquest plannings, sense perjudici de que el
INSTAL.LADOR sigui en tot cas responsable dels retards que puguin imputar-ne a altres Subcontractistes
o industrials que hagin estat contractats, aplicant-se en tal cas les penalitats previstes en la CLAUSULA
SISENA del present Contracte.

5.4.- Els terminis establerts en el present contracte i en els seus annexos, Unicament podran ser
prorrogats per:

Les causes previstes en aquest contracte.

Forga major

Vagues del sector

Paralitzacié de les obres ordenades per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

El INSTAL.LADOR no podra en cap cas invocar la falta d'instruccions o informacié per justificar els
retards en la finalitzacié de I'obra, excloent reserves anteriors formulades pel INSTAL.LADOR en el
moment oportd i comunicades i consensuades per escrit amb I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

5.5.- El INSTAL.LADOR haura d'incorporar a cada Certificacié d’Obra que signi, una declaracié també
signada, en el sentit que els treballs avancen a un ritme suficient per complir el termini final d’acabament
de I'obra. En cas d'entendre que no és aixi s’haura de manifestar també per escrit, de manera que en
aquest cas, 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU a través del PROJECT MANAGER podra imposar-los que
reforcin la seva implantacié en obra mitjangant I'augment de personal o horaris de treball, dedicaci6 de
caps de setmana, etc.

SISENA.- PENALITATS PER RETARD

S'estableix la segiient penalitzacid, per als suposits d'incompliment per part del INSTAL.LADOR dels
terminis d'execucid de les INSTAL.LACIONS previstos en el Planning:

Per cada dia de retard s'aplicara com penalitat la quantitat de 300 euros diaris. Aquesta quantitat
s'incrementara fins a 2000 euros diaris a partir de la tercera setmana de retard.

SETENA.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA

7.1.- Sense perjudici de les obligacions que amb caracter general corresponguin a les establertes en el
present contracte en clausules especifiques i les derivades de les disposicions legals vigents d‘aplicacio,
son obligacions del INSTAL.LADOR:

7.1.1.- Actuar amb tot moment tenint cura de produir les minimes molésties als usuaris de dita
institucié, procurant minimitzar al maxim els possibles soroll i la generacié de pols o altres
elements que puguin esser perjudicials pels usuaris i els treballadors del centre.

7.1.2.- Disposar a I'Obra del subministrament de materials necessaris, que haura d’acopiar amb
I'antelacié necessaria per que no s’entorpeixi el curs de la construccid, la ma d’'obra necessaria,
medis auxiliars d’elevacid i transport, bastides, eines i tot el que sigui necessari per a I'execucio
de la mateixa. Disposar de tots els mitjans necessaris per desenvolupar I'obra al ritme adequat a
fi de poder fer possible el compliment del termini assenyalat per I'Hospital SANT JOAN DE DEU
d’acabament i lliurament.
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7.1.3.- La realitzacio dels treballs sempre segons tota la normativa vigent, tant I'Estatal com la
Local i ’Autonomica.

7.1.4.- El manteniment de I'obra, i de les zones de domini public que resulten afectades per la
circulacio dels camions i maquinaria, sempre en bon estat d’'ordre i neteja i, venint obligada a
mantenir 'obra neta en tot moment, aixi com a procedir a una neteja total de I'obra en el moment
de la recepcio provisional de l'obra, tot aixd segons el previst en el present contracte i els seus
annexes.

7.1.5.- La confeccid i lliurament dels Planols de Taller, Planols de Muntatge, documents, informes,
etc. que siguin necessaris pel desenvolupament de I'obra. Les discrepancies que puguin sorgir en
relacio a aquests planols seran resoltes per la DIRECCIO FACULTATIVA i el PROJECT MANAGER,
segons es tracti d'aspectes tecnics o organitzatius, sense perjudicar el dret del INSTAL.LADOR de
poder sotmetre la discrepancia al mecanisme previst a la clausula VINT-I-UNA.

7.1.6.- Lliurar els Planols de Taller i Muntatge, mostres dels materials, equips, aparells, etc.
d'acord amb el Plec de Condicions Administratives que consta al Annex 2

7.1.7.- Complir les normes i ordenances de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre
circulacio, soroll, vies publiques, etc., no causar danys a la xarxa de serveis de I'Ajuntament o de
qualsevol altre Organisme public o privat, aixi com assumir responsabilitats en cas d'incompliment
per la infraccio en si i pels possibles danys que es puguin causar a les propietats de tercers o a
terceres persones com a conseqiiéncia de l'obra.

7.1.8.- Realitzar i lliurar a la Recepcid provisional de l'obra, els planols definitius i reals de I'estat
final de I'obra (As Built), d'acord amb el Projecte redactat per la DIRECCIO FACULTATIVA. Lliurar
a la Recepcid Provisional, manuals de manteniment, dossiers complets de tots els materials
utilitzats i equips instal‘lats en obra, catalegs de fabricants, documentacio relativa a la resisténcia
al foc dels materials i tants documents com siguin necessaris pel posterior manteniment de
I'edifici, aixi com certificats, proves i garanties dels treballs contractats.

7.1.9.- Complir, en cada cas concret, amb la finalitat i significat evidents dels planols i la resta de
documents que acompanyen el Contracte. En cas de detectar el INSTAL.LADOR, qualsevol
omissio en els planols o especificacions plecs, bases, memories o ofertes o qualsevol discrepancia
entre els documents o entre ells i les condicions reals de les obres o de precisar algun aclariment
al respecte s’haura de comunicar immediatament al PROJECT MANAGER, que haura de sol"licitar
del Director d'Obra responsable del Projecte Parcial les instruccions que el INSTAL.LADOR
necessiti i facilitar el planols i aclariments requerits en un termini raonable. En cap cas la falta de
planols de detall, especificacions o dubtes podra ser allegada com a causa de retard o justificacié
de la falta de qualitat en I'execucié de l'obra, a no ser que aquesta causa sigui comunicada per
escrit al PROJECT MANAGER i no sigui resolta en un termini que permeti el compliment del termini
de I'Obra.

7.1.10.- Mantenir sempre a l'obra el nimero d'obrers i empleats adequats a I'extensio dels treballs
que s'estiguin executant aixi com dels serveis que s’estiguin prestant d’acord amb el present
contracte. La previsio del personal del INSTAL.LADOR i de qualsevol altre mitja que s’hagi
d'utilitzar juntament amb els rendiments reals previstos, s'acompanyen al plannings d’execucié
d’obres inclos als Annexos 2 i 3 adjunt a aquest contracte, sense perjudici de |'obligacié del
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CONTRACTISTA d'augmentar el nimero d’obrers i empleats que intervenen en I'obra durant el
transcurs d’aquesta si, segons el HSJD, aquests resultessin insuficients per la correcta realitzacio,
dintre del termini dels treballs compromesos.

Mensualment els llistats de personal que intervé a l'obra, haura de ser actualitzat pel
INSTAL.LADOR al Coordinador de Seguretat i Salut (adjuntant TC1 i TC2).

7.1.11.- Facilitar I'accés a I'obra de personal técnic o consultors nomenats per I'Hospital SANT
JOAN DE DEU sense cap impediment. Aquest personal haura de complir totes les instruccions de
Seguretat i Salut de les que dicti el INSTAL.LADOR.

7.1.12.- Lliurar mensualment al PROJECT MANAGER un plannings detallat i actualitzat de la obra.

7.1.13.- Lliurar al PROJECT MANAGER el certificat d’estar inscrit al Registre d’Entitats Acreditades
(REA), aixi com els certificats d’inscripcid dels subcontractistes.

7.2.- Sense perjudici de les obligacions que amb caracter general li corresponguin, les establertes en
aquest contracte en clausules especifiques i les derivades de les disposicions legals vigents d‘aplicacio,
son obligacions de I'Hospital SANT JOAN DE DEU:

7.2.1.- Ostentar sobre el solar la titularitat d’un dret que li doni facultats per construir en ell.

7.2.2.- Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions que li donin facultats per la
construccio.

7.2.3.- Sens perjudici de les obligacions de coordinacid que son competéncia del INSTAL.LADOR
conforme al present contracte, coordinar a través del PROJECT MANAGEMENT tots els que
intervenen a I'obra, tant a nivell de Contractista com Subcontractistes com Direccions Facultatives,
Controladors de qualitat, etc.

7.2.4.- Respondre a les peticions d'instruccions del INSTAL.LADOR en un termini que permeti el
compliment del termini de l'obra.

7.2.5.- Realitzar els pagaments en el termini establert en aquest contracte.
VUITENA.- GARANTIA DE LA QUALITAT DE LES OBRES

8.1.- EI INSTAL.LADOR respon de la solidesa i qualitat de les obres en els termes resultants de les
disposicions de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacid i el Codi Civil i la resta de legislacié aplicable, aixi com
d’executar les obres de conformitat amb els documents que formen el PROJECTE i als quals fa referéncia
la clausula PRIMERA del present Contracte.

8.2.- EI INSTAL.LADOR, ja des d’aquest moment garanteix la qualitat de I'obra que executara en virtut
del que estableix el present contracte i respondra per defectes del qué s’hagi construit en els terminis
previstos per la Llei d’Ordenacié de I'Edificacié en el seu article 17.

8.3.- EI INSTAL.LADOR garanteix aixi mateix, que tant el material a subministrar com 'obra a executar
seran de la millor qualitat dintre de les especificacions del PROJECTE i segons la normativa espanyola i
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europea, podent-se exigir el certificat de qualitat expedit per I'organisme competent per aquells que
dintre del mercat nacional disposin d’ell, havent de ser conformes també amb les especificacions
técniques i de qualitat fixades per I'Hospital SANT JOAN DE DEU i la DIRECCIO FACULTATIVA. En
qualsevol cas, i si es donés duplicitat de normes sobre una mateixa mateéria, prevaldra i sera sempre
d'aplicacid la més restrictiva i exigent.

8.4.- Cap material es col*locara a I'obra sense la conformitat de la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT
MANAGER i L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. El INSTAL.LADOR podra
sol*licitar aquesta conformitat per escrit.

8.5.- Es déna facultat a la DIRECCIO FACULTATIVA i al PROJECT MANAGER, amb l'assessorament de
I'Empresa DE CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS, que hagi nomenat |'Hospital SANT JOAN DE
DEU, per a qué a la recepcid a peu d'obra dels materials de construccid, pugui reconéixer-los i en cas
de no reunir les condicions adequades, rebutjar-los, pel que el INSTAL.LADOR haura de substituir-los
per altres que rebin la conformitat de la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT MANAGER i I'Empresa
DE CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS.

8.6.- Qualsevol material que sigui trobat defectuds o no idoni per la DIRECCIO FACULTATIVA, el
PROJECT MANAGER o L'EMPRESA DE CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS sera retirat de 'obra
en el termini de setanta-dues hores naturals a partir del moment en quée es dictamini el rebuig. Una
vegada transcorregut aquest periode el PROJECT MANAGER podra ordenar la seva destruccid per evitar
el seu Us en l'obra.

8.7.- Durant I'execucid de les obres, aquelles que segons la DIRECCIO FACULTATIVA no estiguin d’acord
amb les especificacions del projecte o amb les instruccions INSTAL.LADOR oportunament comunicades
al INSTAL.LADOR, seran derruides i executades novament pel INSTAL.LADOR, sense cap variacio ni del
preu contractat ni de la data d’acabament de les obres. I tot aix0 sense cap perjudici en la garantia que
sobre els treballs executats ofereix el INSTAL.LADOR segons les previsions del present contracte.

8.8.- Sistematicament seran sotmesos al control previst en la normativa oficial vigent, tots els materials
i unitats que siguin utilitzats durant I'execuci6 de I'obra per part d'un laboratori homologat pel ministeri
competent, elegit pel PROJECT MANAGER i aprovat per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

La DIRECCIO FACULTATIVA o el PROJECT MANAGER podran ordenar la realitzacié d‘assaigs per
comprovar la qualitat dels materials i la correcta execucio de les obres, havent de realitzar aquests
assaigs per laboratoris homologats que a tal efecte indiqui el PROJECT MANAGER.

8.9.- Si es produissin incidencies o anomalies imputables als INSTAL.LADORS, I'Hospital SANT JOAN DE
DEU, a través del PROJECT MANAGER podra facturar al CONTRACTISTA el cost real dels assaigs que
siguin necessaris per detectar, valorar o esmenar aquestes anomalies, import que sera descomptat de
la propera Certificacié d’Obra que s’emeti, de la garantia definitiva.

8.10.- La realitzacié d'assaigs no podra ser al*legada pel INSTAL.LADOR com a justificacié de retards
en el plannings d’obra, a no ser que |'assaig comporti la interrupcié d’una unitat respectiva i el resultat
del mateix fos satisfactori.

8.11.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU escollira, a través de la DIRECCIO FACULTATIVA, el laboratori
que hagi de realitzar el control de qualitat. EIl INSTAL.LADOR acceptara aquesta designacio i les
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recomanacions i conclusions que se’n derivin. Sera competéncia del PROJECT MANAGER la coordinacié
d’aquesta contractacio.

8.12.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, a través del PROJECT MANAGER, té la facultat d’escollir o
acceptar les marques, models i tipus dels materials i equips que hagin de ser instal*lats a I'obra segons
les especificacions del PROJECTE. A tal efecte, s'acorda que el INSTAL.LADOR, amb anterioritat a la
col'locacié en l'obra, haura de facilitar la informacid corresponent al PROJECT MANAGER, que
INSTAL.LADOR haura d’indicar per escrit I'acceptacié de les marques, models i tipus proposats pel
CONTRACTISTA, o el seu rebuig si considera que no reuneixen les caracteristiques i condicions técniques
(o d'altre tipus) exigibles per complir els objectius del Projecte.

NOVENA.- OBLIGACIONS DEL INSTAL.LADOR EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL

9.1.- El CONTRACTISTA es compromet expressament a complir i fer complir als seus subcontractistes
tota la normativa en vigor en materia de seguretat i salut laboral. Aixi mateix assumeix com a part
integrant de les seves obligacions contractuals amb I'Hospital SANT JOAN DE DEU., amb independéncia
de les obligacions que legalment li siguin imperatives, el compliment de les funcions de planificaci6 de
I'accié preventiva i d’adopcid de les mesures preventives necessaries.

9.2.- El CONTRACTISTA es compromet a complir i a fer complir tota la legislacié vigent en materia de
Seguretat i Salut laboral; especialment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs
Laborals, amb atenci6 particular al seu article 24, regulador de la coordinacié empresarial; als seus
Reglaments de desenvolupament; i al Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions
minimes de seguretat a les obres, amb atencid rellevant als seus articles 7, 10 i 11, i el present contracte
i els seus annexes, normes i preceptes que el INSTAL.LADOR assegura coneixer.

9.3.- En concret, com a empresari titular del centre de treball, el INSTAL.LADOR es compromet a i es
responsabilitza de:

- Efectuar la comunicacié d’obertura d’aquest centre de treball.

- Vigilar, respecte les empreses i/o treballadors autobnoms que contracten o subcontracten amb
el INSTAL.LADOR la realitzacid d'obres o serveis en el centre de treball, el compliment per
aquests contractistes, subcontractistes i autonoms de la normativa de prevencié de riscos
laborals i de les obligacions relatives a Seguretat i Salut.

- Acreditar que disposa del Pla de prevencio de riscos laborals de I'empresa, tal com ho disposa
I'art. 16 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals .

- Elaborar el seu Pla de Seguretat i Salut en el treball i obtenir 'aprovacié per part del Coordinador
de seguretat i salut abans de Il'inicii dels treballs a I'obra, i modificar-lo si el procés d’execucid
de I'obra, la possible evolucié dels treballs o les possibles incidéncies en materia de seguretat
aixi ho demanen.

- Designar els recursos preventius d'acord amb el qué disposa I'art. 32 bis de la Llei de Prevencio
de Riscos Laborals

- Donar compliment cabal i puntual de les prescripcions contingudes en I'esmentat Pla de
Seguretat i Salut laboral, responsabilitzant-se de les obligacions i mesures preventives que s’hi
especifiquin aixi com de les quée incumbeixin als contractistes i treballadors autonoms.
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- Donar estricte compliment a les obligacions empresarials, respecte als treballadors, d'informacié
de formaci6 teorica i practica adequada i suficient, consulta i participacid, etc., continguts a la
Llei de Prevencid i en el Reial Decret 1627/97.

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra i, en el seu cas, de la DIRECCIO FACULTATIVA.

9.4.- L'INSTAL.LADOR es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la present
clausula, sense perjudici de les obligacions que directament s'estableixen en la Llei per a I'Hospital SANT
JOAN DE DEU, com la formulacié d’'un Estudi de Seguretat i Salut a través del tecnic competent, la
designacié del Coordinador de Seguretat en fase d'obra i el compliment i remissié a I'Autoritat laboral
de I'Avis Previ.

La constataci6 pel PROJECT MANAGER d'incompliment de la present clausula per part del
INSTAL.LADOR podra ser motiu suficient de resolucié d’aquest contracte sense que per aixo el
INSTAL.LADOR tlngum dret a cap indemnitzacié. L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU es reserva el dret de
mantenir la vigéncia del contracte retenint SIS MIL (6.000 €) EUROS per infraccio de les certificacions
pendents d'emetre, de la garantia definitiva.

Qualsevol retard provocat per la paralitzacio de I'obra com a conseqiiencia de I'incompliment per part
del INSTAL.LADOR de les normes de Seguretat i Salut, sera considerat com retard d’obra i sera objecte
de penalitats segons es preveu en la CLAUSULA SISENA.

DESENA.- FONS DE GARANTIA

10.1. Per garantir el bon compliment dels treballs aqui contractats es constituira un Fons de Garantia
mitjancant aval, gestionat per 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU del cinc per cent del import de les
obres al inici de les mateixes

10.2.- L'aval en concepte del Fons de Garantia constituit conforme al que preveu el paragraf anterior
sera retornat al INSTAL'LADOR en el moment de la finalitzacié del periode total de garantia previst
en el present contracte.

10.3.- El Fons de garantia responen de totes les obligacions assumides pel CONTRACTISTA en base al
present contracte, incloent perd no limitant-se a la qualitat de les obres, el compliment de les fites
parcials, aixi com qualsevol altra obligacié resultant del mateix, estant facultada L'HOSPITAL SANT JOAN
DE DEU a utilitzar aquest fons per fer front a qualsevol despesa o perjudici que li suposi I'incompliment
per part del CONTRACTISTA de les seves obligacions, tot aix0 sense afectar la garantia personal,
il"limitada i solidaria del CONTRACTISTA de respondre amb tots els seus béns presents i futurs fins al
compliment de la totalitat de les obligacions assumides en el present contracte.

10.4.- La devolucié de la garantia no obstara a que substitueixi la responsabilitat legal del Contractista
per vicis de la construccid, o per faltar les condicions d'aquest Contracte, durant el termini previst en
I'article 1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

10.5.- Almenys trenta dies abans de la completa fi nalitzacio de les obres el Contractista informara a
I'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcid d’aquesta, aixi com de I'as built, condicié obligatoria per poder fer efectiu el
retorn de l'aval.
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ONZENA.- ASSEGURANCES I RESPONSABILITATS DEL INSTAL.LADOR I RISCOS DE L'OBRA
11.1.- ASSEGURANCES

El CONTRACTISTA te la obligacié de subscriure les segiients polisses d'asseguranga, les quals haura de
mantenir vigents a expenses seves i sense perjudici, en el seu cas, de la substitucid per les respectives
polisses subscrites pel INSTAL.LADOR.

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU haura d’aprovar els termes concrets de les polisses aixi com les
condicions generals i particulars de les polisses a subscriure, i molt especialment, en el seu cas, les
exclusions de cobertura de les mateixes. Les assegurances hauran de ser vigents fins a la recepcié de
les obres i durant el periode de garantia d’aquesta.

Si s'incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d'incrementar en la mateixa mesura,
I'import de I'obra assegurada. EI INSTAL.LADOR haura de subscriure amb els mateixos requisits i en els
mateixos termes als previstos en els paragrafs segiients, les corresponents ampliacions de les
assegurances.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el INSTAL.LADOR sera exclusivament responsable
dels riscos no assegurats i L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra subscriure directament el contractes
oportuns d’asseguranga, repercutint la prima o primes al CONTRACTISTA i quedant expressament
facultada per deduir de les primeres certificacions d’obra els imports que generi aquesta repercussio.

Totes les cobertures d'assegurances seran fetes amb els mateixos criteris de riscos pel INSTAL.LADOR
als SUBCONTRACTISTES que, havent estat acceptats per LHOSPITAL SANT JOAN DE DEU, intervinguin
a l'obra.

Tots els justificants d'abonament de les quotes i prima de les assegurances abans indicades hauran
d’estar a disposicio de L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU i el PROJECT MANAGER, i qualsevol extrem
relatiu a elles haura de ser acreditat pel INSTAL.LADOR en un termini de 3 dies des de la sol"licitud.

11.1.1.- POLISSA D’ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL.

El INSTAL.LADOR subscriura en un termini maxim de quinze dies a comptar des de la signatura del
present contracte, una polissa d’asseguranca de Responsabilitat Civil General, que incloura Patronal
Subsidiaria de Subcontractista, Fianga i Defensa Penal, i assegurant tots els que intervenen a l'obra,
aixi com-els tercers, que estaran coberts per qualsevol dany que puguin sofrir en els béns de la
seva titularitat.

El INSTAL.LADOR ha subscrit préviament a la signatura del present contracte, una polissa
d'asseguranca de Responsabilitat Civil amb un import de 1.000.000€ per sinistre i any. Aquesta
polissa incloura, al menys, les segiients cobertures: Defensa i fiances, Responsabilitat Civil Patronal
(amb un limit de 300.000 € per victima), Responsabilitat Civil Subsidiaria de Subcontractistes,
Responsabilitat Civil Creuada, Responsabilitat per Contaminacié Accidental, Responsabilitat Civil
Post Treballs (12 mesos) aixi com la R. Civil a bens preexistent (amb un limit de 3.000.000 €), a
més a més s’incloura com assegurats addicionals al promotor.

El INSTAL.LADOR esta obligat a lliurar una copia de les polisses en un termini de tres dies des de
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la firma d’aquesta polissa. Aixi mateix esta obligat al manteniment efectiu d’aquestes cobertures
durant tot el periode de durada de les obres en les mateixes condicions de cobertura, de la que

s’haura de lliurar una copia a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU en un termini maxim de tres dies
des de la subscripcid de la polissa.

En qualsevol cas, en aquesta polissa hi figurara com a assegurada L'HOSPITAL SANT JOAN DE
DEU.

11.2- ASSEGURANCES SOCIALS
Son obligacions del INSTAL.LADOR en matéria d'assegurances socials:

11.2.1.- Estar en tot moment al corrent de pagament de les assegurances Socials tant del personal
propi com del personal contractat o subcontractat, en qualsevol periode comprés dintre la vigencia
del present contracte, acceptant el INSTAL.LADOR per si la condicié de patrd, tant en relacié amb
el personal propi, el contractat, subcontractat, o qualsevol altre al seu servei o sota la seva
responsabllltat exonerant de tota responsabilitat a I'Hospital SANT JOAN DE DEU de la manera
més absoluta i més amplia possible.

11.2.2.- Queda obligat el INSTAL.LADOR a acreditar, quan sigui requerit a fer-ho, mitjangant
I'exhibicié dels documents corresponents, el pagament de les quotes de les assegurances socials i
de les primes d’assegurances d'accidents i a fer saber al PROJECT MANAGER, previament a les
visites d'inspeccié de treball o de qualsevol altra autoritat competent en la matéria que li siguin
anunciades, o de les qué s’hagin realitzat sense previ avis, aixi com de totes les reclamacions que
poguessin produir-se davant de les entitats sindicals, i organismes laborals i jurisdiccionals de
qualsevol classe.

11.2.3.- El INSTAL.LADOR es fa personalment responsable en el cas que existis qualsevol
reclamacio derivada de I'incompliment, per part d’ell mateix o de qualsevol SUBCONTRACTISTA,
de les obligacions que com a contractant i d'acord amb la legislacié vigent li incumbeix.

11.2.4.- Tant els rebuts d’havers i salaris, nomines, llibres de matricula i de visita en general tota
la documentacio de caracter laboral, seguretat Social, Prevencid de Riscos i altres que hagi de tenir
el INSTAL.LADOR d’acord amb la Normativa vigent, estara en tot moment a disposicié del PROJECT
MANAGER.

11.2.5.- Per aquest motiu, i d’acord amb I'article 42 de I'Estatut dels Treballadors, el INSTAL.LADOR
esta obligat a lliurar a 'Hospital SANT JOAN DE DEU una Certificacié negativa per descoberts en la
Tresoreria General de la Seguretat Social.

11.2.6.- EI INSTAL.LADOR (sense perjudici d'altres obligacions que li incumbeixin d’acord amb el
present contracte) tindra cura especialment del compliment de tots els requisits legals pel que fa
a prevencio de riscos laborals respecte a tot el personal sota la seva responsabilitat, incloent el
personal dels subcontractistes en el cas que existissin.

11.2.7.- El PROJECT MANAGER podra exigir en qualsevol moment que tots els punts anteriors li
siguin acreditats amb documents, cosa que haura de fer el INSTAL.LADOR dins dels set dies
segiients a la data de la sollicitud.
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11.3.- RESPONSABILITATS:

11.3.1.- En cas de provocar, el INSTAL.LADOR, qualsevol de les persones al seu carrec o els seus
subcontractistes, alguna avaria en les propies obres, les obres d'altres contractistes o les
instal*lacions, infraestructures i sistemes generals existents a |'obra, el seu emplagament, entorn o
propietats veines, quedara obligat a la seva reparacid urgent a costa seva, encara que s’hagi de
paralitzar qualsevol treball per poder-ho fer. Sense aixo impliqui un augment de termini d’execucio.

11.3.2.- El CONTRACTISTA es constitueix en exclusiu responsable de les reclamacions de qualsevol
tipus que es produeixin pels danys causats a les persones o propietats, per falta de diligéncia en el
treball del personal sota la seva responsabilitat o per qualsevol causa que els sigui imputable,
havent, en conseqiiéncia, de procedir a reparar a costa seva el dany produit a I'Hospital SANT
JOAN DE DEU o a tercers, entenent-se per danys imputables els causats pel INSTAL.LADOR, el seu
personal, el seu equip, les persones que en depenguin, aixi com, en el cas que existissin, els
causats pels subcontractistes.

11.3.3- Aixi mateix, sera responsabilitat del INSTAL.LADOR el pagament dels danys ocasionats per
infraccié o incompliment de les Lleis, Reglaments i disposicions legals que li siguin propis.

11.3.4.- Segons l'article 17 de la Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacio, el
INSTAL.LADOR respondra pels terminis que s’hi estableixen i els danys materials causats a I'edifici.

El CONTRACTISTA respondra a més pel termini de garantia complementari concedit en virtut de la
clausula 8.2.

11.3.5.- Els danys per vicis o defectes d’execucié que afecten a elements de finalitzacié o acabat,
aixi com a altres vicis o defectes que apareguin durant I'any de garantia que va des de la Recepcid
Provisional a la Definitiva, desordres o imperfeccions que L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
comuniqui al INSTAL.LADOR, hauran de ser esmenats en el termini més breu possible, tal com
preveu la clausula QUINZENA.

11.4.- RISCOS

El INSTAL.LADOR assumeix tot el risc de l'obra que hagi realitzat fins a la data de la Recepcio
Provisional d’aquesta per I'Hospital SANT JOAN DE DEU. En conseqiiéncia, tots els danys de
qualsevol naturalesa que puguin produir-se en la mateixa i els seus elements auxiliars fins a la
Recepcio Provisional, i que siguin imputables al INSTAL.LADOR, seran per compte i carrec del
CONTRACTISTA amb la completa indemnitat per I'Hospital SANT JOAN DE DEU.

11.5.- HISENDA

El CONTRACTISTA es fara carrec dels deutes que davant de la Hisenda Publica o de qualsevol altre
organisme o entitat tingui ell o qualsevol dels subcontractistes, en relacid amb les OBRES que li
son encomanades, responent de qualsevol reclamacié que pogués formular-se contra I'Hospital
SANT JOAN DE DEU.

A requeriment de la I'Hospital SANT JOAN DE DEU, El PROJECT MANAGER o de la DIRECCIO
FACULTATIVA, el CONTRACTISTA haura de lliurar un certificat d'Hisenda que acrediti que esta al
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corrent de les obligacions tributaries. Aixi mateix, el CONTRACTISTA estara obligat a entregar
aquest mateix certificat de cadascun dels subcontractistes.

DOTZENA.- REPRESENTACIO

12.1.- EI INSTAL'LADOR nomenara un representant Gnic per tot el referent al present contracte amb la
més amplia de les facultats al respecte, un cap d’Obra i un Suplent de Cap d’Obra amb la capacitacid i
titulacié professional necessaries pels treballs encarregats, la qual haura de ser, com a minim, la titulacié
d‘arquitecte tecnic.

L'INSTAL.LADOR apodera al seu representant Unic, mitjancant aquest contracte, i delega en aquest
totes les seves facultats pel que fa a I'obra, sense que puguin ser contradites les seves decisions pels
diferents apoderats de I'INSTAL.LADOR a titol individual.

12.2.- EI INSTAL'LADOR esta obligat a no revocar ni a limitar de cap manera, aquestes facultats, a no
ser que simultaniament es designi un altre representant per substituir, amb els mateixos poders, el que
s’hagi cessat.

En qualsevol cas, tant el primer equip de representants com els nous representants quan hagin de ser
substituits els originals, hauran de comunicar aquest fet a I'Hospital SANT JOAN DE DEU, i hauran de
ser aprovats per aquesta entitat explicitament i per escrit. Tant el primer equip de representants com
els nous representats, hauran de ser persones amb titulacio superior.

12.3.- El INSTAL.LADOR haura de tenir presents a I'obra tants encarregats i técnics especialistes com
siguin necessaris dacord amb el volum de treball.

12.4.- El Cap d'Obra i els Encarregats hauran d’estar presents a I'obra permanentment durant tota la
jornada laboral. Els técnics especialistes estaran presents mentre es realitzin els treballs que d’ells se'n
desprenen.

12.5.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra en qualsevol moment refusar els representants designats
pel INSTAL.LADOR i el personal que intervingui en I'execucié de les obres, obligant al INSTAL.LADOR a
la seva substitucio.

TRETZENA.- MODIFICACIONS I VARIACIONS

13.1.- HSID es reserva el dret d'introduir, en qualsevol moment, modificacions en el PROJECTE i exigir
al INSTAL.LADOR la realitzacié d'aquestes modificacions, sense perjudici de les variacions que dites
modificacions suposin en el preu d'acord amb el que estipula la present clausula. Aquesta exigéncia
Unicament podra tenir lloc en el suposit que la modificacié que proposi HSID suposi una alteracié del
preu establert en la clausula TERCERA d'un maxim del vint per cent (20%), en més o en menys, de
I'import del contracte.

En el cas que la variacié del preu no sigui superior a aquest 20% la modificacié no alterara el termini
d'execucio pactat, sempre que s’hagi demanat en un termini raonable

13.2.- A la comunicacié per part de HSJD al INSTAL.LADOR de la seva intencié d'introduir una
modificacio, les parts hauran d’acordar la variacié que suposa en el preu acordat i la variacié de termini
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que suposa, si s'escau. Per aix0, el INSTAL.LADOR lliurara al PROJECT MANAGER una valoracié de la
modificacié a subscriure per la DIRECCIO FACULTATIVA realitzada en funcié dels Preus Unitaris que
figuren en el pressupost adjunt com Annex al present contracte. Si en aquests pressupostos no hi
estiguessin inclosos els preus unitaris aplicables a la modificacié que es tracti, es prendran com a valids
els corresponents de la base de preus BEDEC de I'ITEC vigent a la data de signatura d'aquest Contracte;
si tampoc no hi hagués preus unitaris aplicables, aquests preus seran convinguts per I'Hospital SANT
JOAN DE DEU i el INSTAL.LADOR, a través dels seus representants. En cas de discrepancia, I'Hospital
SANT JOAN DE DEU queda en llibertat per encarregar la modificacio a un tercer o acudir a l'arbitratge
previst en el present contracte.

De la mateixa manera es procedira per a determinar la incidéncia que, en el seu cas, hagi de produir la
modificacié respecte al plannings d'obra, pel cas que la variacié del preu superés el 20% del valor
contractat.

13.3.- Totes les modificacions hauran de ser consignades per escrit amb les firmes de totes les parts
abans de la seva execucio, com a mostra de conformitat.

13.4.- EI INSTAL.LADOR podra proposar en el curs de I'execucié de les obres, aquelles variacions que
estimi aconsellables per a la millor realitzacid, terminacio i resultat final. Aquestes variacions hauran de
ser aprovades per escrit pel PROJECT MANAGER i la DIRECCIO FACULTATIVA amb caracter previ a la
seva execucio.

Malgrat tot, aquestes variacions podran ser Gnicament sobre giiestions accidentals o de detall i en cap
cas podran suposar una modificacié substancial els detalls previstos en el Projecte, ni produir alteracions
en els terminis, ni variar els preus a l'alga.

En cas que la variacié proposada sigui substancial, el PROJECT MANAGER, en el moment de la seva
aprovacio, haura de valorar la seva repercussio pel que fa al preu i al termini.

13.5.- No sera considerat modificacio cap dels treballs complementaris necessaris per I'execucio de les
obres, fins i tot si aquests no estan expressament esmentats en els Annexos del present contracte.

13.6. - Tampoc es considerara modificacié o variacio la concrecidé de procediments, aspectes o detalls
de l'obra que es trobin pendents de concrecié conforme el Projecte adjunt al present document o que
el propi Projecte estableixi diverses possibilitats d’execucié. En ambdés casos sera decisio de I'Hospital
SANT JOAN DE DEU la concrecid del procediment, aspecte o detall, aixi com I'eleccio entre les diverses
possibilitats definides en el Projecte.

13.7.- Sempre que els materials installats hagin estat acceptats per la DIRECCIO FACULTATIVA i el
PROJECT MANAGER, només podra ser rebutjada la part d'obra on es trobin instal*lats aquests per mala
instal*lacié o execucid dels mateixos, a judici de la DIRECCIO FACULTATIVA.

CATORZENA.- LA RECEPCIO PROVISIONAL DE LES OBRES

14.1.- Tan aviat com el INSTAL.LADOR consideri que els treballs objecte del present contracte han estat
acabats, ho comunicara al Director d’Obra General i al Director de I'Execucid, a través del PROJECT
MANAGER, per tal que emetin, si procedeix, el Certificat en el qué es digui que aquesta obra ha estat
acabada sense perjudici de les reserves que puguin existir, les quals no son competencia de la DIRECCIO
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FACULTATIVA siné de I'Hospital SANT JOAN DE DEU i el PROJECT MANAGER

Si la DIRECCIO FACULTATIVA considera que no ha d’emetre el Certificat en aquest sentit, la comunicacié
del INSTAL.LADOR no tindra cap efecte ni conseqiiencia.

14.2.- Una vegada emés aquest certificat per la DIRECCIO FACULTATIVA, el PROJECT MANAGER
convocara al I'HSID, al INSTAL.LADOR i als membres de la propia DIRECCIO FACULTATIVA, aixi com
a qualsevol altra empresa implicada que hagi pogut ser designada per la verificacié i control de I'obra,
per a l'acta de Recepcié d’'Obra amb un preavis minim de 7 dies naturals i maxim de 30 dies naturals.

No sera d’aplicacio el previst en l'article 6.4 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacio respecte al termini per
convocar la recepci6 d'obra i la recepcid tacita d’aquesta. La Recepcié d’Obra haura de ser
necessariament expressa.

L'acta de Recepci6 Provisional haura de tenir lloc en un termini maxim de 30 dies de la convocatoria pel
PROJECT MANAGER després de la remissid del Certificat per part de la DIRECCIO FACULTATIVA, en el
qual es declari la finalitzaci6 de l'obra. L'acta comportara una de les segiients conseqiiencies:

14.2.1.- Si el resultat de I'acta és que I'Hospital SANT JOAN DE DEU accepta la recepcié sense reserves
es realitzara I'oportuna Acta en la que haura de constar:

a) Les parts que intervenen. )

b) La data en la qué la DIRECCIO FACULTATIVA ha emes el certificat.

c) El cost final de I'execucié material de I'obra.

d) La declaracid de recepcid de la obra sense reserves

e) Les garanties que s’exigeixen al INSTAL.LADOR para assegurar el compliment de les
seves responsabilitats.

f) Lliurament per part del INSTAL.LADOR de tots els manuals, dossiers i/o instruccions de
manteniment i conservacio, aixi com la col'leccié6 de planols AS-BUILT de totes las
intervencions realitzades en l'obra, els certificats de les proves realitzades, les
homologacions, etc.

g) El lliurament per I'empresa de Control de Qualitat designada d’un certificat d’acceptacio
sense reserves dels treballs sotmesos al seu control técnic.

L'’Acta de Recepcié haura de ser firmada al menys per LHOSPITAL SANT JOAN DE DEU, el PROJECT
MANAGER, la DIRECCIO FACULTATIVA i el INSTAL.LADOR. S’adjuntara a l'acta el certificat de la
DIRECCIO FACULTATIVA en el sentit que la obra ha acabat

14.2.2.- Si L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU accepta la recepcid perdo amb reserves, s'aixecara acta,
amb el mateix contingut del punt anterior, especificant a més els defectes observats i el termini que a
criteri del PROJECT MANAGER hagi de concedir-se al INSTAL.LADOR per esmenar-los. Una vegada
esmenats, es convocara una nova reunié de Recepcié d’Obra amb els mateixos mecanismes i els
mateixos assistents esmentats en els paragrafs anteriors.

D’aquesta nova reunié de Recepcié d’Obra s'aixecara I'oportuna acta, es deixara constancia de I'esmena
dels defectes i sera la data d'aquesta reunid la que es tindra en compte com a data de la Recepcid
Provisional de les Obres a efectes de transmissié de riscos, terminis de responsabilitat i garantia i
penalitats (aquestes Ultimes segons que conveé la CLAUSULA SISENA).
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De no haver-se esmenat les reserves en el termini indicat, 'Hospital SANT JOAN DE DEU podra optar
entre

a) Prorrogar el termini, perqué el propi INSTAL.LADOR esmeni els defectes, sense que de cap
manera aquesta prorroga suposi una prorroga del termini del present contracte.

b) Fer executar les reparacions a un tercer (execucid subsidiaria) amb carrec a la garantia
definitiva esmentada a la clausula DESENA, podent facturar al INSTAL.LADOR la diferéncia
entre el cost real de la reparacio i I'import cobert per la garantia definitiva.

14.2.3.- Si les obres, a criteri de 'Hospital SANT JOAN DE DEU, no es troben en estat de ser rebudes,
o la qualitat d'alguns materials és rebutjada, es fara constar en un acta que la Recepcid Provisional ha
estat rebutjada i que, per tant, aquesta no ha tingut lloc.

Aquesta acta no produira cap dels efectes que la Llei i el present contracte confereixen a la Recepcid
Provisional. S’especificaran en aquesta acta les precises instruccions per posar remei als defectes
assenyalats, fixant el PROJECT MANAGER, al INSTAL.LADOR un termini per esmenar-los i, una vegada
expirat aquest, s’efectuara un nou reconeixement en idéntiques condicions per poder procedir a la
Recepcio Provisional de les Obres.

Si el INSTAL.LADOR no hagués esmenat els defectes en el termini indicat, I'Hospital SANT JOAN DE
DEU podra optar entre:

a) Declarar resolt el contracte, previ avis al INSTAL.LADOR.

b) Exigir el compliment del contracte.

¢) Encarregar la realitzacié dels treballs necessaris a un altre INSTAL.LADOR, o per
efectuar-los en regim d’administracio.

En tots els casos les despeses de tot tipus que I'incompliment generi a I'Hospital SANT JOAN DE DEU,
més les penalitats que es produeixin, de conformitat amb la clausula SISENA, seran ateses amb carrec
a la garantia definitiva constituida segons el que preveu la clausula DESENA i, en cas de no ser suficients,
seran facturades al INSTAL.LADOR, i reclamades de la manera que I'Hospital SANT JOAN DE DEU
consideri convenient.

14.3.- Els terminis de responsabilitat i garantia establerts a I'article 17 de la Llei d'Ordenacié de
I'Edificacid, aixi com els suplementaris previstos en el punt 9.2, comencen a comptar des de la data
en que se subscrigui I'Acta de Recepcid Provisional sense reserves o de l'acta en la qué consti
I'esmena d’aquestes reserves.

La data de I'’Acta de Recepcid Provisional sense reserves o I'Acta en que consti 'esmena d’aquestes
sera I'lnica que s’haura de tenir en compte a efectes del comput de la data de compliment del
present contracte i de la transmissio dels riscos de I'obra. Pel que fa a les penalitats establertes a la
clausula SISENA, les mateixes deixaran de computar a partir de la recepcid provisional sense reserves
0, en el seu cas, amb reserves acceptables a criteri de I'Hospital SANT JOAN DE DEU.
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QUINZENA.- LA RECEPCIO DEFINITIVA

15.1.- S'estableix un termini de garantia de possibles vicis o defectes d’execucié que afecten als
elements d'acabat de I'obra de 12 mesos a comptar des de la Recepcid Provisional sense Reserves o
des de l'acta d'esmena d’aquestes reserves.

15.2.- No podran imputar-se al INSTAL.LADOR aquells defectes que puguin originar-se en virtut del mal
Us de I'immoble.

15.3.- Per poder donar una solucié rapida als defectes sorgits durant el Periode de Garantia, el
INSTAL.LADOR es compromet a tenir a disposicié de I'Hospital SANT JOAN DE DEU un responsable
técnic localitzable permanentment en els teléfons que es facilitaran en acabar I'obra. Aquest responsable
técnic sera I'encarregat d'atendre les reclamacions de I'Hospital SANT JOAN DE DEU i de donar-los curs
immediatament.

15.4.- En cas de trobar algun defecte durant el periode de garantia objecte de la present clausula
I'Hospital SANT JOAN DE DEU, ho comunicara al INSTAL.LADOR, donant-li el termini que I'Hospital SANT
JOAN DE DEU estimi suficient per procedir a 'esmena del mateix.

15.5.- Transcorregut el termini de garantia objecte de la present clausula sense que hagin sortit vicis ni
defectes o havent-se esmenat aquests, es procedira a l'acte de Recepcié Definitiva, amb les mateixes
formalitats assenyalades en la clausula precedent per la Recepcid Provisional.

Si es troben les obres en perfecte estat de conservacié es donaran per rebudes definitivament i, en cas
contrari, es concedira un termini per esmenar defectes, tot aixo pels mateixos procediments que per a
la Recepcid Provisional

15.6.- Una vegada efectuada la Recepcié Definitiva, I'Hospital SANT JOAN DE DEU tornara al
INSTAL.LADOR la garantia definitiva constituida en virtut del present Contracte, o bé I'import que resti
del mateixa.

SETZENA.- INCOMPLIMENTS. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

16.1.- Ambdues parts acorden interpretar i desenvolupar el que disposa aquest contracte en base al
principi de la bona fe. L'incompliment del que disposa el present contracte facultara a la part no
incomplidora per optar entre procedir a la resolucié del mateix o exigir el seu compliment. En ambdds
casos la part no incomplidora tindra dret a la indemnitzacid de tots els danys i perjudicis que tal
incompliment li hagués pogut produir.

16.2.- En especial, i pel que fa a les obligacions assumides pel INSTAL.LADOR respecte a la qualitat de
I'obra i els terminis de lliurament i construccid indicats en el present document, es deixa expressa
constancia que el retard en compliment dels terminis compromesos o la falta d'adequacio de les obres
o els materials al que s'especifica en aquest contracte implicara pel INSTAL.LADOR la obligacid
d'indemnitzar a 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU per tot els danys i perjudicis que aquest incompliment
li pugui ocasionar, comprenent aquesta indemnitzacid, no només els perjudicis que es derivin del mateix
i que afectin de manera directa la realitzacié del PROJECTE en el seu conjunt, sin6 també aquells que
s’ocasionin a I'Hospital SANT JOAN DE DEU com a conseqiiéncia de no poder lliurar I'edifici en la data
(amb les penalitzacions que aquesta circumstancia pugui implicar) i la falta d’ingressos que aixo li pugui
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suposar, sempre que quedin degudament acreditats com perjudicis i fins a un import maxim del deu
per cent (10%) del preu de les obres contractades incloses les penalitats establertes en la clausula
SISENA. No s’eximeix de responsabilitat al CONTRACTISTA la falta d’intervencié de L'EMPRESA DE
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS o el presumpte exercici incorrecte de les funcions que
competien a altres agents de I'edificacid intervinents en les obres, quan la seva “lex artis” permetia
solucionar o resoldre la situacié de conflicte.

16.3.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra resoldre unilateralment el present Contracte, a més de
per les causes de resolucio previstes en el plec de clausules administratives particulars, per les segiients:

16.3.1.- Declaraci6 de situacié concursal del CONTRACTISTA, aixi com embargament dels seus
béns.

16.3.2.- Paralitzacié de les obres per causes alienes a la voluntat del INSTAL.LADOR, els seus
SUBCONTRACTISTES i de I'Hospital SANT JOAN DE DEU, per més de trenta (30) dies
naturals, imposada per accions de tercers, urbanistiques, governatives, lliceéncia
d’obertura, o de qualsevol altre tipus.

En tal cas, I'Hospital SANT JOAN DE DEU pagara al INSTAL.LADOR una vegada efectuades
les corresponents liquidacions i comprovacions, el cost de les obres executades fins a
aquell moment i en el seu cas, si aixi ho decideix I'Hospital SANT JOAN DE DEU, dels
materials acopiats i acceptats per 'Hospital SANT JOAN DE DEU, els quals passaran a ser
propietat d'aquesta.

Ambdues parts es sotmeten expressament a la regulacié dels articles 1101 a 1112 del
Cadi Civil, referents a la responsabilitat dels contractants en el compliment de les seves
obligacions.

16.3.3.- Acumulacié de retards per part del INSTAL.LADOR respecte a qualsevol de les dates
assenyalades en el plannings de I'obra, que excedeixi de 30 dies naturals, sense perjudici
del dret a exigir el pagament de les indemnitzacions que procedeixin en concepte de
danys i perjudicis.

16.3.4.- Abandonament de I'obra pel INSTAL.LADOR per més de cinc dies naturals, encara que el
retard que es produis en el programa de I'obra no arribés a I'abast assenyalat en el punt
anterior.

16.3.5.- El retard en el ritme de construccid de les obres, d'acord amb el Planning General d’obra,
quan aquest impedis, segons el criteri del PROJECT MANAGER, 'acabament de les obres
en el termini i les condicions fixades, especialment pel que fa al compliment de les fites
parcials assenyalades en el Planning General que forma part integrant del present
contracte i sempre que fos per causes imputables al INSTAL.LADOR.

16.3.6.- Per realitzar les obres el INSTAL.LADOR de forma diferent a la pactada i no respectant
les normes contingudes en el PROJECTE i I'oferta que s'acompanya en I'’Annex 4, aixi com
per no respectar reiteradament les ordres o instruccions donades al INSTAL.LADOR per
PROJECT MANAGER, la DIRECCIO FACULTATIVA o 'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.
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16.3.7.- Per incompliment per part del INSTAL.LADOR dels seus compromisos, els quals assumeix
amb la formalitzacid del present contracte, o de les vigents normes sobre afiliacid i
cotitzacié d‘assegurances socials, Mutualisme Laboral i tot el que fa referéncia a la
Seguretat i Salut en el Treball, aixi com estar al corrent de les seves obligacions
tributaries.

16.3.8.- Per no mantenir el INSTAL.LADOR, la cobertura dels riscos i responsabilitats que
assumeix en virtut del present contracte, i especificament les responsabilitats derivades
de l'article 17 de la Llei d’Ordenacid de I'Edificacio, con la contractacio i manteniment de
les corresponents polisses d’asseguranca.

16.3.9.- Per descobert en el pagament de jornals al personal i en I'abonament de les quantitats
que han dacreditar el contractista, els diferents industrials, instal'ladors o
subcontractistes utilitzats o contractats a I'obra, . Aixi com la reclamacio extraprocessal o
processal de qualsevol dels subcontractistes a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.10.- Qualsevol altra que donés lloc a responsabilitat del INSTAL.LADOR, Subcontractista o
derivés de l'execucié de l'obra directament o indirectament i que pogués afectar
subsidiariament a L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

16.3.11.- En general per qualsevol infraccid del present contracte.

16.4.- En tots els supdsits de resolucié, I'Hospital SANT JOAN DE DEU haura de notificar de manera
fefaent el INSTAL.LADOR la causa d'aquesta resolucid. L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU podra optar
per instar directament la resolucié del contracte o, en cas que ho consideri convenient, per ser la causa
de resolucié una infraccié contractual que estimi esmenable, concedir al INSTAL.LADOR el termini que
cregui suficient per a 'esmena de la mateixa, sense que aix0 pugui ser interpretat de cap manera com
una renuncia a l'eficacia de les causes resolutories.

16.5.- En el cas que la resolucié fos instada per I'Hospital SANT JOAN DE DEU per haver-se produit
algun dels suposits que constitueixen causa de resolucio de les establertes en el plec de clausules
administratives particulars del procediment i en aquest contracte, els que aqui intervenen, convenen de
manera expressa que la resolucio, sense perjudici d'altres efectes legals o previstos en aquest contracte
i de la responsabilitat personal, solidaria i il-limitada del INSTAL.LADOR de respondre davant I'Hospital
SANT JOAN DE DEU, amb tots els seus béns presents i futurs del integre compliment de les obligacions
assumides en aquest contracte produira els segiients efectes:

16.5.1.- Les obres fins a aquesta data executades quedaran en poder de L'HOSPITAL SANT JOAN DE
DEU aixi com limport que representa la garantia definitiva. L'HOSPITAL SANT JOAN DE
DEU estara facultat per executar la garantia definitiva recollida en la clausula DESENA
d’aquest contracte, retenir-lo en el seu poder a compte de les indemnitzacions per danys i
perjudicis i penalitzacions que procedeixin.

16.5.2. - La part d'obra executada i no certificada es mesurara i avaluara d’acord amb el procediment
fixat en aquest contracte, i I'import corresponent a aquesta Ultima certificacio s’abonara al
INSTAL.LADOR, a no ser que aquest estigui subjecte a les responsabilitats corresponents
per danys i perjudicis causats per I'incompliment. No obstant, si una vegada realitzada la
liquidacid I'Hospital SANT JOAN DE DEU degués encara alguna quantitat al INSTAL.LADOR,
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aquesta es liquidara mitjancant pagaré o lletra de canvi amb venciment a 120 dies a partir
de la recepcid6 de la factura corresponent, podent-se deduir de les mateixes
indemnitzacions les penalitzacions i danys i perjudicis, si s'escaigués. Si el resultat dels
calculs abans explicats fos que el INSTAL.LADOR deu quantitats a I'Hospital SANT JOAN
DE DEU, aquestes seran abonades mitjancant pagaré o lletra de canvi amb venciment a
120 dies.

16.5.3.- Instada la resolucid, el INSTAL.LADOR deixara lliure i expedita l'obra (per romandre en ella
a titol de mera ocupacié temporal) i procedira, pel que fa a la maquinaria, eines i la resta
d'ttils situats en el lloc de I'obra a la seva immediata retirada en el termini de set dies de
la data de la resolucid. Si el INSTAL.LADOR no hagués procedit a aquesta retirada I'Hospital
SANT JOAN DE DEU podra procedlr al diposit d‘aquest material a expenses del
CONTRACTISTA al lloc que consideri més oportd.

Ambdues parts es sotmeten expressament a la regulacid del Codi Civil, referents a la
responsabilitat dels contractants en el compliment de les seves obligacions.

16.6.- El INSTAL.LADOR podra resoldre el present contracte per paralitzacié o suspensio de les obres
ordenada per I'Hospital SANT JOAN DE DEU per un termini superior a 90 dies.. Ambdues parts es
sotmeten expressament a la regulacio del Codi Civil, referents a la responsabilitat dels contractants en
el compliment de les seves obligacions.

En aquest supdsit el INSTAL.LADOR haura de comunicar a I'Hospital SANT JOAN DEDEU la seva intencio
de resoldre el contracte amb quinze dies d’antelacié. En aquest moment es procedira a la liquidacio de
I'obra conforme el que estableix la clausula 15.5 havent d’abonar-se les obres executades fins a la data
de la resolucid i els materials acopiats.

DISSETENA.- REUNIONS D'OBRA I ACTES DE VISITES

17.1.- En qualsevol de les reunions que se celebrin, podra ser requerida pel HSID la preséncia dels
subministradors, subcontractistes o qualsevol empresa o persona que intervingui per compte del
INSTAL.LADOR.

17.2.- L'HSID, a través del PROJECT MANAGER, i el INSTAL.LADOR, conjuntament fixaran un dia i
hora de cada setmana per poder tenir una reunié a I'Obra. A aquesta reuni6 hi assistira a més del HSID
i de la DIRECCIO FACULTATIVA, el Cap d'Obra i el CONTRACTISTA, les EMPRESES DE CONTROL DE
QUALITAT I DE GARANTIA DESENAL, i qualsevol altra persona que I'Hospital SANT JOAN DE DEU
consideri oportuna. S'aixecara Acta dels acords i decisions que es prenguin en totes les reunions d’obra.

17.3.- L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU, a través del PROJECT MANAGER, podra convocar, a més de la
reunid d’'obra setmanal prevista en el punt anterior, les reunions d'obra que consideri oportunes,
aixecant '’Acta corresponent si ho considera necessari.

17.4.- Sense perjudici de les visites d'obra que s'efectuin regularment per I'Hospital SANT JOAN DE DEU,
la DIRECCIO FACULTATIVA i altres agents que intervenen a l'obra, el INSTAL.LADOR informara al
PROJECT MANAGER sobre qualsevol incidencia, anomalia o dubte que sorgis durant I'execucid dels
treballs. Per la seva part el PROJECT MANAGER té I'obligacié de prendre les decisions que li corresponen
en un termini prudencial per no pertorbar el ritme de les obres. Per aixo, el CONTRACTISTA preparara
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per a cada visita una llista de punts d’atencio preferent en la inspeccio.
DIVUITENA.- SUSPENSIONS

18.1.- Tota suspensid o paralitzacié de les obres quedara reflectida en una acta que firmaran les parts
contractants, amb el PROJECT MANAGER, en la que es posaran de manifest les parts d'obra executades
i els amidaments de les mateixes.

18.2.- Les despeses originades per la suspensio temporal de I'obra seran a compte de la part a la que
li sigui imputable, sense perjudici de les facultats de resolucid previstes a la CLAUSULA SETZENA.

DINOVENA.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIO DE DADES

El INSTAL.LADOR no podra oferir o comunicar a una altra persona o entitat el fer Us de la informacio o
documents als que hagi tingut accés en relacié al present contracte, excepte que aquesta tingui per
objecte donar compliment a les obligacions que aquest contracte requereix.

EI INSTAL.LADOR es compromet a mantenir la maxima reserva sobre les dades i projectes confidencials
de I'Hospital SANT JOAN DE DEU dels qué pugui tenir coneixement per rad del present contracte.

El INSTAL.LADOR guardara sigil sobre les dades de caracter personal i, especialment, les relatives a la
salut dels malalts de les que tingui coneixement per rad del present contracte.

El INSTAL.LADOR es compromet:

e ano aplicar ni utilitzar les dades de caracter personal a les queé tingui accés en I'exercici de les
actuacions que realitzi en el marc del present contracte, i
e a no cedir-les ni revelar-les a terceres persones.

La vulneracié del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligacid
derivada de la legislacié de proteccié de dades de caracter personal i de la seva normativa de
desenvolupament constituira causa de resolucié del contracte.

En tot cas, el INSTAL.LADOR es compromet a donar compliment a totes les obligacions establertes a la
Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccidé de Dades de Caracter Personal.

VINTENA.- CESSIO DE DRETS PELS CONTRACTISTES i SUBCONTRACTISTES

20.1.- El CONTRACTISTA té prohibit fer una subrogacid total amb tercers dels drets i obligacions que
se li atribueixen en aquest Contracte, aixi com subcontractar totalment I'obra a un tercer.

20.2.- La subcontractacié parcial pel INSTAL.LADOR de qualsevol unitat o capitol d'obra haura de ser
préviament aprovada per escrit per L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU.

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU es reserva el dret de proposar respecte a determinats treballs una
terna d’empreses especialitzades entre les quals el INSTAL.LADOR podra elegir si és del seu interés la
Subcontractista adjudicataria dels mateixos.
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20.3.- En tots els casos de subcontractacié el INSTAL.LADOR davant I'Hospital SANT JOAN DE DEU,
tindra la total i plena responsabilitat de I'obra o instal*lacié subcontractada, essent responsables directes
de totes les correccions o modificacions de qualsevol tipus que hagi d’efectuar el INSTAL.LADOR, aixi
com del compliment dels terminis previstos.

20.4.- En tot cas el INSTAL.LADOR esta obligat a facilitar una llista actualitzada dels treballadors
autoritzats a intervenir a l'obra sota la seva responsabilitat, que incloura la llista del personal
eventualment contractat.

VINT-I-UNENA.- DISCREPANCIES

21.1.- Per a qualsevol discrepancia que sorgeixi en la interpretacio i/o execucié del contingut de la
Documentacid Tecnica que s'annexa al present Contracte i que en el seu conjunt conforma el PROJECTE,
les parts es comprometen a dirimir les seves diferéncies mitjangant els procediments que regulen els
paragrafs segiients.

21.2.- Qualsevol divergéncia técnica entre les parts sera plantejada amb caracter previ i per escrit per
qualsevol de les parts de la DIRECCIO D'OBRA GENERAL, amb copia a laltra part i al PROJECT
MANAGER. La DIRECCIO D'OBRA GENERAL disposara d'un termini de 5 dies per emetre una resolucio
del conflicte. Aquesta resolucié haura de contenir la solucié a la problematica plantejada i, en qualsevol
cas, confirmar si es tracta o no d’un conflicte de caracter técnic.

La DIRECCIO D'OBRA GENERAL comunicara a ambdues parts la seva resolucio, la qual no tindra caracter
vinculant sind de proposta de resolucié amistosa.

Les parts hauran de comunicar en un termini de 5 dies a la DIRECCIO D’'OBRA GENERAL si accepten la
seva resolucio o si, pel contrari, decideixen acudir al procediment jurisdiccional previst en el paragraf
seglient.

21.3.- Per a la solucié de qualsevol divergéncia técnica plantejada a la DIRECCIO D'OBRA GENERAL pel
procediment previst en el punt anterior, si aquesta donés una resolucié que no fos acceptada per alguna
de les parts, la mateixa se sotmetra a la jurisdiccio civil dels Jutjats amb seu a Barcelona.

21.4.- Per a qualsevol altra qiiestio derivada del present Contracte, les parts se sotmeten igualment a
la jurisdiccid dels jutjats civils amb seu a Barcelona.

21.5.- L'Us indegut, ja sigui maliciés o temerari del mecanisme previst a I'apartat 21.2. per qualsevol de
les parts, amb I'objecte de retardar, dificultar o impossibilitar el curs de les obres objecte del present
contracte, facultara a l'altra part perqué pugui instar totes les accions legals que li siguin necessaries
per a la proteccid dels seus interessos, aixi com per instar la resolucié del contracte per incompliment,
amb les conseqiiéncies previstes en el present contracte.

21.6.- En quant als terminis, els dies es computaran per dies naturals excepte que es expressament
s'estableixi en el contracte que es computaran per dies habils.
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VINT-I-DOSENA.- NOTIFICACIONS

22.1.- Totes les comunicacions relatives al present contracte hauran de realitzar-se per escrit a:
1) L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU

Totes les comunicacions enviades a I'Hospital SANT JOAN DE DEU hauran d’enviar-se necessariament
a la seglient adreca:

L'HOSPITAL SANT JOAN DE DEU
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 - Esplugues de Llobregat
A I'atencio del Sr. Albert Bota

Totes les comunicacions enviades al 'THOSPITAL SANT JOAN DE DEU hauran d’enviar-se a més de
I'adreca esmentada anteriorment, amb copia al PROJECT MANAGER, a la I'adrega de correu electronic

toni.torrent@telefonica.net

2) AGEFRED, S.L.

Totes les comunicacions enviades a I'INSTAL'LADOR hauran d’enviar-se necessariament a la segient
adrega:

JUAN PEDRO DOMINGO MONSERRATE
C/ Escultor Canet, 35
08028 Barcelona

22.2.- Qualsevol notificacid que hagi d'efectuar-se o pugui efectuar-se segons el present contracte
s’haura de fer per escrit i sera emesa per un dels mitjans segients:

- missatger amb escrit obert per duplicat, amb devolucié d’'un exemplar degudament firmat pel
destinatari.

- Burofax amb acusament de recepcio.

- notarialment, en qualsevol de les modalitats admeses pel Reglament Notarial.

22.3.- Les notificacions es consideraran efectuades en les dates segiients:

- notificacions efectuades per missatger: data de recepcié del enviament que consti en
I'acusament de recepcio.

- notificacions efectuades por Burofax amb acusament de recepcid: data de recepcid de
I'enviament que consti a I'acusament de recepcid.

- notificacions efectuades per Notari: data en la que el fedatari consigni per diligencia haver tingut
lloc el lliurament en qualsevol de les formes principals o supletories.
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Qualsevol de les parts pot variar el domicili indicat, avisant préviament i de manera fefaent per escrit a
I'altra part.

I, per tot aix0, subscriuen el present contracte i els annexos en duplicat exemplar a un Unic efecte, en
el lloc i data abans indicats vt supra.
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